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Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO 
 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di opere, prestazioni di manodopera e fornitura dei materiali 
necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria strade ed aree di proprietà dei Comuni 
facenti parte dell’Unione Montana Mombarone (Andrate, Carema, Nomaglio, Settimo Vittone) fino 
al 30.06.2019. Per il Comune di Settimo Vittone l’appalto decorrerà dal 01.10.2017. 
 
La scadenza del contratto è al 30.06.2019, prorogabile per ulteriori 6 mesi alle stesse condizioni, 
nelle more dell’organizzazione di una nuova gara d’appalto. 
 
I lavori in appalto si possono riassumere come segue: 
- Ordinaria manutenzione stradale della pavimentazione; 
- Ripristino sede stradale con otturazione buche; 
- Sistemazione marciapiedi; 
- Sistemazione cordoli 
- Ripristino pozzetti e caditoie stradali; 
- Manutenzione segnaletica orizzontale e verticale;  
 (Elenco puramente indicativo) 
 
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata a regola d’arte e l’appaltatore deve 
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 
 
Tutti i lavori vanno eseguiti con l’impiego di materiali di prima qualità rispondenti alle normative 
tecniche vigenti, idonei in funzione della tipologia dell’ambiente di installazione e comunque di 
gradimento della D.LL. 
 
I lavori andranno altresì realizzati impiegando personale idoneo ed addestrato per le lavorazioni 
richieste, dotato di attrezzatura e mezzi meccanici adeguati e tali da assicurare la puntuale 
ultimazione e realizzazione a perfetta regola d’arte, nonché tutte le cautele necessarie derivanti dai 
particolari ambienti interessati dagli interventi e i dispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi 
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 
 

Art. 2- AMMONTARE DELL’APPALTO - SCELTA DELL'IMPRESA ESECUTRICE – 
AFFIDAMENTO LAVORI 

 
L’importo delle prestazioni previste in appalto e descritte nel presente capitolato speciale è così 
composto: €. 111.750,00 oltre €. 3.725,00 (3,33%) per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta ed €. 33.525,00 (30%) per costi relativi alla manodopera non soggetti a ribasso 
d’asta, per un importo complessivo di €. 149.000,00 così suddivisi: 
 
Anno 2016: 
Comune di Andrate €. 7.500,00 + €. 250,00 Oneri sicurezza + €. 2.250,00 Costo manodopera  
Comune di Carema €. 15.000,00 + €. 500,00 Oneri sicurezza + €. 4.500,00 Costo manodopera 
Comune di Nomaglio €. 1.500,00 + €. 50,00 Oneri sicurezza + €. 450,00 Costo manodopera 
 
Anno 2017: 
Comune di Andrate €. 7.500,00 + €. 250,00 Oneri sicurezza + €. 2.250,00 Costo manodopera  
Comune di Carema €. 15.000,00 + €. 500,00 Oneri sicurezza + €. 4.500,00 Costo manodopera 
Comune di Nomaglio €. 3.750,00 + €. 125,00 Oneri sicurezza + €. 1.125,00 Costo manodopera 
Comune di Settimo Vittone €. 3.750,00 + €. 125,00 Oneri sicurezza + €. 1.125,00 Costo 
manodopera  
 
Anno 2018: 



4 

 

Comune di Andrate €. 7.500,00 + €. 250,00 Oneri sicurezza + €. 2.250,00 Costo manodopera  
Comune di Carema €. 15.000,00 + €. 500,00 Oneri sicurezza + €. 4.500,00 Costo manodopera 
Comune di Nomaglio €. 3.750,00 + €. 125,00 Oneri sicurezza + €. 1.125,00 Costo manodopera 
Comune di Settimo Vittone €. 11.250,00 + €. 375,00 Oneri sicurezza + €. 3.375,00 Costo 
manodopera 
 
Anno 2019: 
Comune di Andrate €. 3.750,00 + €. 125,00 Oneri sicurezza + €. 1.125,00 Costo manodopera 
Comune di Carema €. 7.500,00 + €. 250,00 Oneri sicurezza + €. 2.250,00 Costo manodopera 
Comune di Nomaglio €. 1.500,00 + €. 50,00 Oneri sicurezza + €. 450,00 Costo manodopera 
Comune di Settimo Vittone €. 7.500,00 + €. 250,00 Oneri sicurezza + €. 2.250,00 Costo 
manodopera 
 
Tale importo contrattuale potrà variare in più o in meno senza che l’Appaltatore possa trarne 
motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. 
 
I lavori di cui al presente capitolato speciale d’appalto sono appaltati a misura secondo i prezzi 
unitari indicati nel “Prezziario della Regione Piemonte” - anno 2015 Sezione 01 “Opere edili”. 
 
Si precisa che non sarà riconosciuto nessun diritto fisso di chiamata né un rimborso 
chilometrico, né spese per redazione di preventivi, né spese per sopralluoghi o prese 
visioni richiesti dalla Stazione Appaltante per organizzare il lavoro o per redigere 
miglior offerta. 
 
L’importo dei lavori previsti a misura ed in economia, stimato in base ai costi sostenuti nel biennio 
precedente per la manutenzione ordinaria delle opere stradali, è puramente indicativo e non 
vincolante per l’amministrazione comunale. Il mancato raggiungimento del suddetto importo o il 
superamento dello stesso, non costituiranno motivo per l’impresa appaltatrice di avanzare richieste 
per mancato guadagno o di aumenti dei corrispettivi per l’esecuzione di un volume maggiore di 
lavori. 
 
Saranno inoltre corrisposti importi non soggetti a ribasso di gara per i costi relativi alla sicurezza, 
comprensivi di quelli per i rischi interferenziali e per la manodopera. 
 
Ai sensi del D. Lgs. 50/2016, i lavori sono classificati nelle categorie d'opere: Categoria OG3 
prevalente, €. 111.750,00, oltre ad €. 3.725,00 per oneri per la sicurezza e €. 33.525,00 per 
manodopera non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di €. 149.000,00 + I.V.A.; 
 
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del massimo ribasso percentuale da applicare 
su tutti i prezzi indicati nell’elenco prezzi unitari, fatto salva la verifica di congruità per 
offerte anormalmente basse.  
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE OFFERTA 
La presente gara si svolgerà mediante procedura negoziata previa consultazione di 10 operatori, ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, preceduta da avviso da pubblicare sul sito internet 
della stazione appaltante in “Amministrazione Trasparente”/”Bandi di gara e contratti”. 
 
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore della ditta che avrà presentato la migliore offerta. In 
ogni caso la stazione appaltante può valutare la congruità delle offerte che in base ad elementi 
specifici appaia anormalmente bassa. In ogni caso, non si procederà ad esclusione automatica 
delle offerte anormalmente basse. 
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In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio. L’amministrazione si riserva di procedere 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
Art. 3 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale 
d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione 
del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 
del codice civile. 
 

Art. 4 CONDIZIONI DI ESECUZIONE 
 

I lavori saranno eseguiti alle condizioni espresse: 
· Nel presente Capitolato Speciale d'appalto; 
· Nel Decreto Ministero Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145 "Regolamento recante il capitolato 
generale d'appalto dei lavori pubblici” per la parte rimasta in vigore; 
· Nel D. Lgs. 50/2016 "Codice degli appalti”; 
· Nel Decreto del Presidente della Repubblica 05/10/2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e 
d’attuazione del D. Lgs. 163/2006” per la parte rimasta in vigore; 
· Nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento 
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro” 
 

Art. 5 - TIPOLOGIA D’INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
 

I lavori di manutenzione ordinaria e programmata, a misura, sono raggruppati in categorie 
d’intervento, suddivise in priorità 1 / 2 / 3 e devono essere effettuati dietro comunicazione (Ordine 
Di Servizio) della D.LL. secondo quanto di seguito specificato: 
· -Priorità “01”: Lavoro urgente: segnalato dalla D.LL. o da un Amministratore tramite 
comunicazione telefonica o email e solo successivamente tramite ODS. Da eseguirsi 
immediatamente con priorità su qualsiasi altro lavoro, iniziare entro le 6 ore dall’ora di 
comunicazione. 
· -Priorità “02”: Ordinario – Lavoro ordinario: segnalato tramite ODS, da iniziare entro le 72 
ore dalla data di comunicazione; Definizione L’intervento viene definito “ordinario” nei casi in cui 
l’anomalia riscontrata sulla strada/e non pregiudica la sicurezza di edifici e/o persone. Modalità di 
richiesta intervento: l’intervento “ordinario” potrà essere richiesto all’impresa appaltatrice 
unicamente dalla D.LL. tramite email.  
· -Priorità “03”: Programmato – Lavoro programmato: segnalato tramite ODS, individuato 
secondo le esigenze e le priorità stabilite dall’Amministrazione, concordando con essa e con la 
D.LL. tempi e modi di esecuzione. 
 
A tal fine l’appaltatore dovrà possedere, prima di partecipare alla procedura, una sede 
operativa nel territorio dei Comuni di Andrate, Carema, Nomaglio o Settimo Vittone o 
comunque a distanza non superiore a 20 (venti) Km. dalla sede del Comune di Settimo 
Vittone, Via Montiglie 1/I. Farà fede la distanza rilevata attraverso il sito 
http://www.viamichelin.it/ 
 
I lavori relativi a ODS saranno contabilizzati a avvenuta ultimazione a regola d'arte. Ogni lavoro 
eseguito in più e non autorizzato non sarà contabilizzato. 
 
La ditta designerà un Referente Tecnico al quale la D.LL. della Stazione Appaltante potrà fare 
riferimento per qualsiasi necessità. Tale referente dovrà comunicare il proprio recapito telefonico e 
l’indirizzo email sul quale ricevere gli ODS. 
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La D.LL. è composta dai tecnici comunali, ciascuno per il territorio di propria competenza. 
 
La ditta appaltatrice provvederà al termine di ogni lavoro a rilasciare relativa dichiarazione di 
conformità completa dei necessari allegati ove previsto dalle vigenti normative. E’ inoltre a carico 
della ditta l’esecuzione della prima verifica di sicurezza e di funzionalità dell’impianto in base alle 
modifiche apportate e la consegna della relativa documentazione. Tali oneri sono a completo 
carico della ditta appaltatrice. 
 

Art. 6 DURATA DELL’APPALTO 
 

Il presente appalto ha durata dal 01/09/2016 al 30/06/2019. Per il Comune di Settimo Vittone 
l’appalto decorrerà dal 01.10.2017. 
 
La scadenza del contratto al 30.06.2019 è prorogabile per ulteriori 6 mesi, alle stesse condizioni, 
nelle more dell’organizzazione di una nuova gara d’appalto. 
 

ART. 7 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
 

L’Ente appaltante si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di affidare alla Ditta appaltatrice anche 
l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, di opere di modifica e riordino delle 
infrastrutture in argomento, di nuove opere, ecc., che si rendessero necessarie nel corso del 
presente appalto. Le condizioni contrattuali per l’esecuzione di dette opere saranno quelle del 
presente appalto, suscettibili di eventuali miglioramenti definiti in seguito a contrattazione 
vertente sullo specifico lavoro da eseguire. 
 
L'appaltatore è edotto che l’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di affidare agli stessi 
patti e condizioni del presente capitolato maggiori lavori nonché ulteriori interventi manutentivi 
oltre quelli previsti (interventi di “somma urgenza“, lavori di manutenzione straordinaria, 
adeguamenti alle norme ecc.) che si rendessero necessari; affidamenti che verranno autorizzati 
con dispositivi e relativi contratti distintamente rispetto al contratto e affidamento originario, nel 
limite massimo del 30% dell’importo contrattuale originale. 
 

Art. 8 - CONTROVERSIE DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALITA’ 
 

Qualora, per i lavori ordinati con le modalità e tempistiche di cui sopra, l'Appaltatore differisca nel 
loro inizio e/o ultimazione oltre il termine concordato con la D.LL., salvo il diritto 
dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali maggiori danni, la penale per tale ritardo è 
fissata con le seguenti modalità: 
- In caso di inadempienza della categoria d’intervento determinata con priorità 01 URGENTE 
sarà applicata la penale di €. 500,00 per ogni giorno di ritardo; 
- In caso di inadempienza della categoria d’intervento determinata con priorità 02 ORDINARIO 
sarà applicata la penale di €. 200,00 per ogni giorno di ritardo; 
- In caso di inadempienza della categoria d’intervento determinata con priorità 03 
PROGRAMMATO sarà applicata la penale di €. 100,00 per ogni giorno di ritardo. 
 
L’applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta dell’inadempienza, inviata 
tramite email o lettera, alla quale la ditta avrà facoltà di presentare le controdeduzioni a pena di 
decadenza, entro 15 giorni naturali e consecutivi dall’ invio della contestazione. 
 
Qualora l’ammontare delle stesse superi il 10% dell’importo contrattuale il responsabile del 
procedimento promuove l’avvio delle procedure previste per la risoluzione contrattuale. 
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Sono dovuti dall'impresa gli ulteriori danni subiti dalla Stazione Appaltante a seguito 
dell’inadempienza o della risoluzione del contratto. Le infrazioni saranno accertate in 
contraddittorio con l'impresa appaltatrice. L'importo della penale sarà trattenuto, sulla fattura 
successiva alla contestazione. 
 
L’impresa è inoltre tenuta a rispondere tramite la propria assicurazione RCT, nei confronti di terzi 
per qualsiasi evento dannoso verificatosi successivamente all’emanazione di ODS per il quale il 
ritardo determini un aggravio del danno emergente. 
 
Gli operai e i mezzi d'opera da impiegare per i suddetti lavori dovranno essere forniti 
dall'Appaltatore in misura sufficiente a soddisfare le esigenze che di volta in volta si prospettino. 
Non verrà tollerata l’eventuale mancanza di attrezzature specifiche all’esecuzione dei lavori, quindi 
l’Appaltatore dovrà attrezzare adeguatamente il proprio personale. 
 
E' fatto obbligo all'Appaltatore di segnalare all’UTC la dislocazione e il nominativo degli operai che 
saranno impiegati nella giornata. 
 
Qualora l'Appaltatore, prima o durante il corso dei singoli interventi, ritenesse opportuno eseguire 
opere o forniture di materiali dissimili da quanto indicato nell'ordine di servizio dovrà 
tempestivamente informare l’UTC astenendosi, in mancanza di specifica autorizzazione, dall'iniziare 
o dare seguito alle opere di variante. 
 
A lavori ultimati l'Appaltatore presenterà una bolla relativa all'intervento per le necessarie verifiche. 
Verranno fatti i controlli e le verifiche del caso dopodiché, nel tempo minimo di 15 gg, si potranno 
ritirare le bolle vistate dai tecnici dell’Amministrazione. 
 
Qualora si verificassero contestazioni da parte dell’UTC, questi comunicherà la sospensione della 
bolla tramite email e l’Appaltatore sarà chiamato a giustificare il proprio operato presso 
l’Amministrazione e/o presso la località in cui i lavori furono svolti. 
 
In questo caso i tempi per la restituzione delle bolle saranno prorogati fino alla definizione della 
contestazione. 
 

Art. 9- CAUZIONE E SPESE CONTRATTUALI 
 

L'esecutore dei lavori, prima della stipula del contratto è obbligato a costituire una garanzia 
fideiussoria del 10% come disciplinato dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016. 
 
In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fideiussoria è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento, ove il ribasso sia 
superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore 
al 20 per cento (art. 103 comma 1 del D Lgs. 50/2016). 
 

Art. 10 - SUBAPPALTO 
 
Il subappalto è ammesso nel rispetto della normativa vigente (art. 105 del D Lgs. 50/2016). 
 
All'atto dell'offerta l'Impresa partecipante dovrà formulare la dichiarazione di subappalto. 
 
Si fa presente, altresì, che la massima quota parte subappaltabile della categoria prevalente è pari  
al 30%. 
 

Art. 11- VARIAZIONI DELLE OPERE 
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Non è consentito introdurre variazioni qualitative e/o quantitative ai lavori oggetto dell'appalto, che 
devono essere realizzate secondo le previsioni dei documenti di contratto. 
 
In ogni caso non verranno riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere, 
eseguite senza preventivo ordine scritto della D.LL., nel quale sia richiamata l'intervenuta 
approvazione da parte dell'Amministrazione Appaltante, ciò anche nel caso in cui la D.LL. stessa 
non abbia fatto esplicita opposizione prima o durante l'esecuzione di dette varianti. 
 
L'Amministrazione Appaltante avrà la facoltà discrezionale di accettare eventuali modifiche come 
sopra eseguite qualora riconosca che il lavoro sia accettabile senza pregiudizio; in tal caso 
comunque nulla sarà dovuto all'Appaltatore per presunti maggiori oneri. 
 
L'appaltatore è edotto che eventuali variazioni in diminuzione delle consistenze allegate al presente 
Capitolato, per qualsiasi causa verificatesi non determineranno a suo favore diritto ad indennità 
alcuna, né potrà pretendere, per questo, alcun maggiore compenso per i lavori effettivamente 
compiuti. 
 

Art. 12 - ONERI A CARICO DELL'IMPRESA 
 

Saranno a carico dell'impresa appaltatrice dei lavori tutti gli obblighi e gli oneri previsti dalla 
vigente normativa, in particolare quelli previsti dall'art. 5 del D.M. LL.PP. 145/2000. 
 
Saranno pure a carico della Ditta appaltatrice dei lavori le spese di bollatura degli atti contabili. 
 
Ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro troverà applicazione il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
  
L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 
 
Art. 13- DIREZIONE TECNICA DEL CANTIERE - DIRETTORE TECNICO E RESPONSABILE 

DI CANTIERE 
 
L'Appaltatore dovrà nominare, a sua cura e spese, una persona professionalmente qualificata ed 
esperta quale "Direttore e Responsabile di cantiere" che sarà personalmente responsabile 
dell'organizzazione e conduzione del cantiere ed in generale della perfetta esecuzione dei lavori 
appaltati, ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore. 
 
Il Direttore e Responsabile di cantiere: 
- rappresenterà l'Appaltatore a tutti gli effetti per cui tutte le comunicazioni e le disposizioni ad 
esso impartite dal Committente, tramite la D.LL., si intendono come date all'Appaltatore; 
- avrà l'obbligo della presenza continua in cantiere per tutta la durata dei lavori e non potrà essere 
sostituito senza l'autorizzazione del Committente; 
- dovrà far osservare, sotto esclusiva responsabilità sua e dell'Appaltatore, tutte le norme 
antinfortunistiche stabilite per legge ed in genere tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire, 
in ogni caso, l'incolumità del proprio personale e di qualsiasi terzo e ad evitare danni di ogni specie 
sia alle persone che a cose; 
- dovrà attenersi e fare osservare tutte le prescrizioni contenute nel "Piano Operativo di Sicurezza".  
 
Il nominativo del Direttore Responsabile di Cantiere dovrà essere comunicato al Committente, 
anche per il gradimento dello stesso, prima della data di inizio di installazione del cantiere. 
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La D.LL. comunque potrà ottenere, nel corso dei lavori, dietro semplice richiesta, la sostituzione 
del Direttore e Responsabile di cantiere con altre persone come sopra qualificate. 
 
L'Appaltatore dovrà assicurarsi della piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto da 
parte del proprio Direttore e Responsabile di cantiere. 
 

Art. 14 - RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI – ASSICURAZIONI 
 

L'Appaltatore ha la piena responsabilità dell'esecuzione dei lavori appaltati e delle opere realizzate, 
secondo il progetto dell'opera, le specifiche e le istruzioni del D.LL. 
 
Per le opere regolate da norme di Legge (opere in cemento armato, in acciaio, ecc.), l'Appaltatore 
è responsabile del progetto esecutivo; se questo è fornito dal Committente, l'Appaltatore dovrà 
verificarlo e farlo suo a tutti gli effetti. 
 
In ogni caso i disegni restano di esclusiva proprietà del Committente. 
 
L'Appaltatore è anche totalmente responsabile dei danni che potessero verificarsi, sia verso il 
Committente che verso terzi, a causa del mancato adempimento di quanto prescritto dal presente 
Capitolato e dei danni che, anche se involontari, a causa dei lavori, potessero derivare alle opere, 
alle persone o alle cose, anche se di terzi. 
 
In particolare l'Appaltatore sarà tenuto a rifondere al Committente, oltre le penali stabilite, tutti i 
danni conseguenti alla mancata consegna nei termini stabiliti e ancor più in particolare quelli 
derivanti dalla perdita dei benefici fiscali, qualora, a causa del ritardo, i lavori non fossero ultimati 
nei termini previsti dalla Legge per il godimento di benefici e di agevolazioni fiscali e/o 
finanziamenti. 
 
Comunque, tutte le convenzioni particolari, stabilite nel presente Capitolato, non fanno venire 
meno la responsabilità dell'Appaltatore verso il Committente o i suoi aventi causa in dipendenza 
dell'art. 1669 del Codice Civile e di tutte le altri Leggi in vigore e che potranno sopravvenire nel 
corso dei lavori. 
 
In nessun caso l'Appaltatore potrà chiedere in uso attrezzature, utensili o apparecchi in genere di 
proprietà del Committente presenti entro i locali e/o aree nei quali si stanno eseguendo i lavori. 
 
Nel caso di concessione in uso di ponteggi o attrezzature ad altri, rimane all'Appaltatore la 
responsabilità dell’efficienza e della rispondenza alle norme di sicurezza. 
 
L'Appaltatore è responsabile dell'organizzazione del cantiere, dell'impiego di mezzi d'opera, 
dell'attuazione delle opere provvisionali, nonché dell'adozione di quanto previsto dalle Leggi e dai 
Regolamenti vigenti e suggerito dalla pratica, al fine di evitare danni, sinistri ed infortuni alle 
maestranze impiegate in cantiere, della disciplina delle proprie maestranze e di quelle dei 
subappaltatori, della fedele esecuzione del progetto e della esecuzione degli ordini impartiti dalla 
D.LL. in conformità alle pattuizioni contrattuali in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli 
effetti collaudabili. 
 
L'Appaltatore è inoltre responsabile della sicurezza del transito, sia diurno che notturno, nei tratti di 
strade pubbliche e private interessate dai lavori, per cui dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni 
del Codice della Strada e di qualsiasi altro Ente interessato e predisporre tutto quanto stabilito 
quali: segnalazioni regolamentari diurne e notturne; cartelli, dispositivi di illuminazione sempre 
efficienti, tutti i segnali occorrenti compresi quelli relativi alla presenza di scavi, depositi, 
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macchinari, veicoli, deviazioni, sbarramenti, ecc. Tali segnali dovranno essere tenuti efficienti 
anche durante i periodi di eventuale sospensione dei lavori. 
 
Considerata la natura dei lavori, nell'esecuzione degli stessi l'Impresa dovrà rispettare 
scrupolosamente quanto previsto nel Piano per la sicurezza dei lavoratori e mettere in pratica tutti 
gli accorgimenti prescritti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e della normale 
prudenza, atti a prevenire incidenti. In ogni caso l'impresa assuntrice si riterrà assolutamente 
responsabile, nel più largo senso, sollevando di ogni spesa e responsabilità l'Amministrazione 
appaltante e la Direzione dei lavori, per eventuali infortuni o incidenti. 
 
Ai sensi degli art. 103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 l'esecutore dei lavori è obbligato a 
stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante 
a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, 
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma 
assicurata non deve essere inferiore ad € 500.000,00. La polizza deve inoltre 
assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati ai 
terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il massimale per l'assicurazione contro la 
responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore ad € 500.000,00. 
 

Art. 15 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO 
 

L’appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori.  
 
Ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso il Comune di Settimo 
Vittone. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di 
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 
 
L'Appaltatore in caso di impedimento personale, dovrà comunicare all'Amministrazione il 
nominativo del proprio rappresentante, del quale dovrà essere presentata procura speciale. 
 
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui al comma 2 deve essere 
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 
2 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di 
mandato. 
 

Art. 16 - RESPONSABILITA' DELL’APPALTATORE 
 

L'Appaltatore esegue i lavori sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le 
conseguenze nei confronti della committente e di terzi; pertanto sarà in obbligo di adottare, 
nell'esecuzione di tutti i lavori, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e 
l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare 
qualsiasi danno a beni pubblici e privati. 
 

Art. 17 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E 
L’ESECUZIONE 

 
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a 
sistemi e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le 
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei 
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le 
modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate 
contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e 
nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 
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Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo 
della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli 
articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 
 

Art. 18 - DETERMINAZIONE DEI PREZZI 
 

I lavori si intendono appaltati a misura, applicando all’elenco prezzi di cui all’art. 2 del presente 
capitolato il ribasso d’asta, tranne per gli oneri per la sicurezza e i costi di manodopera. 
 
Nel caso di lavori, noleggi, materiali non compresi sull’elenco dei prezzi sopra citato, i relativi 
importi andranno preventivamente concordati con la D.LL. 
 

Art. 19 - PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI OPERAI 
 

La Ditta vincitrice dell’appalto, 15 giorni prima della consegna dei lavori, dovrà fornire alla stazione 
appaltante un’autocertificazione contenente l’elenco del proprio personale impiegato 
nell’espletamento dei lavori in appalto, indicante il nominativo e la qualifica di ogni lavoratore. 
 
Quanto detto andrà ripetuto ogni qual volta venga impiegata manodopera non risultante dalla 
dichiarazione iniziale. 
 
Tale dichiarazione andrà rilasciata anche dalle eventuali Ditte fornitrici che implicano presenza di 
manodopera nelle località oggetto dell’appalto. 
 

Art. 20 - VALUTAZIONE E PAGAMENTO DEI LAVORI 
 

Le opere in appalto saranno determinate, quando possibile, con misure geometriche escluso ogni 
altro metodo, per quanto applicabili. Esse verranno valutate in base al predetto prezziario 
regionale. 
 
Per i lavori ove non sia possibile la misurazione geometrica si provvederà in economia con operai, 
mezzi d’opera, provviste fornite dall’Appaltatore. 
 
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei 
necessari attrezzi. 
 
Si ritiene assunto che la Squadra Tipo sia composta da un operaio qualificato ed un manovale; 
pertanto questo sarà il dovuto anche nel caso di presenza sul posto di lavoro di manodopera 
maggiormente qualificata. 
 
Sulle Bolle di lavoro dovranno essere indicati i materiali e le lavorazioni con l’esatto riferimento al 
prezziario regionale. 
 
I lavori relativi a ODS saranno contabilizzati a avvenuta ultimazione a regola d'arte. Ogni lavoro 
eseguito in più e non autorizzato non sarà contabilizzato. 
 
I pagamenti saranno comunque disposti nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 24/10/2007 ed 
all’art. 35, commi dal 28 al 34 del D.L. 223/2006, convertito con modificazioni con Legge 
248/2006, in materia di assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali del personale 
(DURC).  
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La Stazione Appaltante provvede al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento delle 
fatture emesse dall'impresa, vistate dal Responsabile del Procedimento, con deduzione 
delle spese e/o penali delle quali l’impresa appaltatrice fosse in debito verso 
l’amministrazione comunale . 
 

Art. 21 - ESECUZIONE D’UFFICIO 
 
Qualora l'Appaltatore non ottemperasse alle prescrizioni contrattuali ed alle regole dell’arte, 
l’Amministrazione avrà diritto di provvedere all'esecuzione d'ufficio, in danno dell'Appaltatore 
stesso, delle opere mal eseguite o non ancora effettuate. 
 
Per l'esecuzione di tali lavori l'Amministrazione farà uso delle somme che risultassero a credito 
dell'Appaltatore e di quelle depositate a garanzia. 
 

Art. 22 - DISCIPLINA NEI CANTIERI 
 

L’Appaltatore deve mantenere la disciplina nelle località ove sarà chiamato a svolgere il proprio 
lavoro ed ha l’obbligo di osservare e fare osservare dai suoi addetti ed operai le Leggi, i 
Regolamenti e le obbligazioni in genere assunte con il contratto. 
 
L'amministrazione può esigere il cambiamento degli agenti dell'Appaltatore per insubordinazione, 
incapacità, grave negligenza. 
 
L'appaltatore è comunque, responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi 
addetti ed agenti, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione e nell'impiego dei 
materiali. 
 
La ditta prima dell’inizio lavori dovrà presentare: 
_ dichiarazione di attuazione dell’osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla 
prevenzione e protezione dei rischi relativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure 
preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atto dal Committente. 
_ dichiarazione di avvenuta Valutazione dei Rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008 relativa agli 
interventi oggetto dell’offerta, nonché: 
- idoneità alla mansione affidata da parte del personale operante, a seguito di protocollo di 
sorveglianza sanitaria realizzato dal medico compente aziendale (visite preventive e periodiche); 
- addestramento, informazione e formazione del personale operante sui rischi specifici relativi alla 
mansione svolta ai sensi degli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008; 
- dotazione al personale operante di idonei Dispositivi di Protezione Individuale così come 
evidenziato nel Documento di valutazione dei rischi stilato ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 81/2008; 
- di aver preso conoscenza dei luoghi e delle condizioni locali e ambientali, di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sullo svolgimento della prestazione; 
- di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di 
cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; 
- che il personale operante è munito di tesserino di identificazione in ottemperanza ed in 
conformità con l’articolo 26 del D. Lgs. 81/2008; 
_ P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) di cui al D. Lgs. 81/2008, con la quale il fornitore si 
impegna a attenersi nello svolgimento del servizio a quanto prescritto nelle norme vigenti. Il P.O.S. 
dovrà essere aggiornato anche su proposta dell’aggiudicatario, in caso di modifiche di carattere 
tecnico, logistico, od organizzativo incidenti sulle modalità realizzative delle opere. 
 

Art. 23 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE 
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Oltre agli oneri di cui agli Art. 11, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del Capitolato Generale di Appalto del 
Ministero dei LL.PP. ed agli altri indicati nel presente Capitolato Speciale, l'Appaltatore, senza 
corresponsione di alcun compenso aggiuntivo da parte dell'Amministrazione, dovrà fornire gli 
automezzi idonei allo spostamento degli operai nell'ambito degli stabili interessati all'esecuzione dei 
lavori. 
 
A carico dell'Appaltatore saranno altresì gli oneri ed obblighi seguenti: 
· La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti 
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni legislative vigenti a scopo di sicurezza; 
· Ogni e qualsiasi altro onere atto a rendere eseguibili i lavori di che trattasi, intendendo compresi 
gli oneri e le richieste di eventuali autorizzazioni per la rimozione o l'allontanamento a discarica di 
qualsiasi materiale o manufatto esistente nel sopra o sotto suolo che ostacoli il buon andamento 
dei lavori, intendendosi espressamente accettato da parte dell'Appaltatore lo stato di fatto e di 
diritto in cui si trova l'area al momento della sua consegna all'Appaltatore; 
· Ogni ripristino di opere danneggiate in conseguenza dell'esecuzione dei lavori; 
· Le spese, i contributi, i diritti, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti 
provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature necessarie per la buona 
esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi; 
· L'Appaltatore ha l'obbligo di concedere, con il rimborso delle spese, l'uso dei predetti servizi alle 
eventuali altre Ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'Amministrazione; 
 
E' escluso in via assoluta ogni compenso all'Appaltatore per danni alle opere eseguite, danni o 
perdite di materiali o attrezzi, danni alle opere provvisionali, anche se dipendenti da terzi.  
 
L'Appaltatore deve essere assicurato agli effetti della responsabilità civile nei confronti di terzi; 
resta inteso che l'Appaltatore è pienamente responsabile di ogni eventuale danno, a persone o 
cose, dipendente dai lavori oggetto del presente appalto. 
 
L'Amministrazione e la D.LL. saranno comunque esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per 
sinistri dovuti ad inadempimenti dell'Appaltatore, del suo preposto e dei suoi dipendenti. 
 
L'Appaltatore dovrà garantire la reperibilità in caso di interventi urgenti anche in orari extra 
lavorativi e nei giorni festivi. 
 

Art. 24 - DIFETTI DI COSTRUZIONE O NEI MATERIALI 
 

Ferma la facoltà riservata alla Stazione Appaltante di apportare modifiche, l'Appaltatore deve 
demolire o smontare e rifare a Sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con 
materiali, per qualità, misura o peso, inferiori a quelli concordati e prescritti. Qualora egli non 
ottemperi all'ordine ricevuto, si procederà d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori 
sopraddetti, addebitando il relativo importo di materiali e manodopera. 
 
Se la D.LL. presume che esistano difetti di costruzione, potrà ordinare l'effettuazione degli 
accertamenti che riterrà opportuni. Quando siano riscontrati dei vizi, saranno a carico 
dell'Appaltatore, oltre a tutte le spese per la loro eliminazione, anche quelle affrontate per le 
operazioni di verifica; in caso contrario, purché sia stato regolarmente chiesto di effettuare gli 
accertamenti, l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese di verifica e di quelle per il rifacimento 
delle opere eventualmente demolite/smontate escluso ogni altro indennizzo o compenso. 
 

Art. 25 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI  
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Dalla data dell’esecuzione del lavoro decorrerà il periodo di responsabilità extracontrattuale di cui 
agli articoli 1667 "difformità e vizi dell'opera" e 1668 del Codice Civile "contenuto della garanzia 
per difetti dell'opera". 
 

ART. 26 – CONTROVERSIE 
 

Nel caso in cui sorgano contestazioni tra la D.LL. e l'Impresa Appaltatrice si procede alla 
risoluzione di essa in via amministrativa a norma del Capitolato Generale d'appalto. 
 
Le domande e i reclami dell'impresa Appaltatrice debbono essere presentati ed iscritti, a pena di 
decadenza, nei documenti contabili, nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi vigenti. 
 
In ogni caso l'Impresa Appaltatrice non potrà rallentare o sospendere l'esecuzione delle opere. 
 
Per tutte le controversie nascenti dal presente contratto la competenza spetterà alla Magistratura 
Ordinaria del Foro di Ivrea. 
 

ART. 27 – OBBLIGHI E ONERI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI 
 

Nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato speciale d’appalto l'impresa impiegherà 
personale qualificato, regolarmente assunto, adeguatamente inquadrato nel CCNL di applicazione e 
coerentemente retribuito. E' escluso l'impiego di personale con rapporto di lavoro regolato da 
contratti di collaborazione autonoma.  
 
Tutti gli oneri relativi alle retribuzioni, compensi, sicurezza e prevenzione, previdenza ed 
assicurazione dei propri dipendenti e collaboratori, impiegati nell'esecuzione del presente 
affidamento, sono a carico dell'impresa. L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le 
norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi alle categorie inerenti 
all'affidamento e negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nella località in 
cui si svolgono i lavori stessi.  
 
L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare i contratti e gli accordi medesimi anche dopo la 
scadenza e fino al loro rinnovo e, se trattasi di cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti 
obblighi vincolano l'impresa anche se non aderente alle associazioni stipulanti e/o nell'eventualità 
in cui la stessa cessi di farne parte, in corso di esecuzione del contratto.  
 
L'appaltatore si impegna, nei confronti della totalità del personale posto alle sue dirette dipendenze 
ed impiegato nell'esecuzione dei lavori a rispettare le disposizioni in tema di condizioni di lavoro. In 
particolare, nell'organizzazione del lavoro l’impresa dovrà garantire il rispetto delle disposizioni di 
cui al D. Lgs. 66/2003 "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni 
aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.  
 
L'appaltatore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di costo del lavoro, così come 
determinato sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, stipulata dai 
sindacati comparativamente più rappresentativi, e delle norme in materia previdenziale ed 
assistenziale. Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni 
sul lavoro e presso l'INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.  
 
Entro 15 giorni dall’aggiudicazione dei lavori l'Appaltatore dovrà trasmettere all’amministrazione 
comunale l'elenco nominativo del personale impiegato, completo del numero di posizione 
assicurativa e contributiva.  
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Tale documento dovrà essere aggiornato e trasmesso per ogni cessazione o nuova assunzione, 
contestualmente alla presa di servizio. Qualora venissero riscontrate o venissero denunciate, da 
parte dell'Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, il Amministrazione 
Comunale si riserva il diritto insindacabile di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento sino 
a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori sia stato corrisposto il 
dovuto ovvero che la vertenza sia stata risolta. 
 
Gli obblighi di cui al presente articolo, vincolano la ditta indipendentemente dalla natura industriale 
o artigianale, dalla struttura e dimensione della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 
economica e sindacale. 
 

ART. 28 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 
 

L'Appaltatore è tenuto al rispetto del D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro e, dove necessario, dovrà intervenire con personale appositamente 
formato in materia. Si precisa che, con riferimento alle disposizioni contenute nella L. 123/2007 
(secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008), nell'affidamento in oggetto sussistono rischi da 
interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle misure 
di sicurezza, a carico dell'impresa, connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività.  
 
I costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso di gara sono pertanto comprensivi di quelli per i 
rischi interferenziali.  
 
Ai sensi del D. Lgs. 81/2008, l’Amministrazione Comunale provvederà a fornire all'Appaltatore 
informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare e sulle misure di 
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività in essere in ogni stabile, che egli 
stesso dovrà sottoscrivere per presa visione.  
 

ART. 29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
 

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata 
con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 
a) frode nell'esecuzione dei lavori; 
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando 
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli 
stessi provvedimenti; 
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato 
motivo; 
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione 
dei lavori nei termini previsti dal contratto; 
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto; 
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al 
decreto legislativo n. 81/2008; 
 
Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione 
dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la 
capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
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Nei casi di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante 
è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di 
ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello 
stato di consistenza dei lavori. 
 
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in 
contraddittorio fra il D.LL. e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla 
presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei 
materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di 
esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera 
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla 
determinazione del relativo costo. 
 
Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento 
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni 
diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo: 
Per l'esecuzione di tali lavori l'Amministrazione farà uso delle somme che risultassero a credito 
dell'Appaltatore e di quelle depositate a garanzia. 
 
Inoltre l'Amministrazione, per inottemperanza contrattuale, in qualunque momento ha facoltà di 
risolvere il contratto e procedere a nuovo appalto in danno dell'Appaltatore, ponendo a base d’asta 
del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, 
risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta 
nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare 
atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori 
eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo. 
 

Art. 30 - DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE 
 

Non saranno considerati come danni di forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed analoghi 
guasti che fossero causati da pioggia, gelo, siccità e simili eventi essendo l'Appaltatore tenuto a 
cautelarsi contro di essi e ad eliminarne gli effetti ed i pericoli. Rimane pertanto stabilito che, per la 
riparazione di tali danni, dovrà provvedere a sua cura e spese. 
 
Resta contrattualmente stabilito, infine, che non sarà riconosciuto alcun risarcimento per danni 
arrecati a passaggi provvisori per il mantenimento del transito, anche se dipendenti da cause di 
forza maggiore. 
 
Nessun compenso inoltre è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso, anche in parte, 
la colpa dell'Appaltatore e/o del personale alle sue dipendenze e per danni e perdite di materiali 
non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio. 
 

Art. 31 - REVISIONE PREZZI 
 

Non si procederà in nessun caso alla revisione prezzi, né si applicherà il primo comma dell'art.1664 
del Codice Civile. 
 

ART. 32 - TUTELA DELLA PRIVACY 
 

L'impresa ha l'obbligo di agire in modo che il personale dipendente, incaricato di effettuare le 
prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li 
divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. L'impresa ha inoltre l'obbligo di trattare i dati 
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personali di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del contratto in qualità di "responsabile", 
assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni di legge e con gli obblighi civili e penali conseguenti.  
 
I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 
a) il personale interno di Amministrazione Comunale implicato nel procedimento; 
b) ogni altro soggetto che vi abbia diritto, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. e del D. Lgs. 
196/2003. 
 
L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei 
propri dipendenti e collaboratori.  
 
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Amministrazione Comunale ha la facoltà di 
dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'impresa sarà tenuta a 
risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad Amministrazione Comunale .  
 
L'impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò 
fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'impresa stessa a gare e appalti. 
 
Le parti comunicheranno, prima della sottoscrizione del contratto, le informazioni di cui all'art. 13 
del D.Lgs. 196/2003, circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto 
stesso, nonché di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata 
normativa.  
 
L’Amministrazione Comunale tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell'appalto 
e la sua esecuzione, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, nonché per fini di 
studio, statistici e gestionali. 
 
Per ogni ulteriore informazione di ordine tecnico è possibile rivolgersi al Responsabile UT del 
Comune di Settimo Vittone negli orari d’apertura al pubblico oppure ricorrendo all’indirizzo e-mail 
unionemontanamombarone@gmail.com al numero telefonico 0125-658409 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
   F.to Dott. Giuseppe COSTANTINO 


